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DIRECCION REGIONAL
CORFO VALPARAISO

RESOLUCION AFECTA N°

02/2023
VALPARAISO, 14 DE
NOVIEMBRE DE 2023

REF.: APRUEBA CONVENIO DE
FINANCIAMIENTO CELEBRADO
ENTRE CORPORACION DE
FOMENTO DE LA PRODUCCION
Y CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DEL
SECTOR RURAL - CODESSER,
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO “GESTION HIDRICA
VALPARAISO”,  ETAPA DE
DISENO DE LA HOJA DE RUTA,
CODIGO 23PER-247953

VISTO:

La Ley N°6.640, que cre6 la Corporacion de Fomento de la Produccion; el DFL N°211,
de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija normas por las que se regira Corfo; la Ley
N° 19.880. de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado; el Reglamento General de Corfo, aprobado
por Decreto N°360, de 1945, del Ministerio de Economia; la Resolucién (A) N° 28, de
2020, de Corfo, que aprueba las bases administrativas generales para los instrumentos
de la Corporacién de Fomento de la Produccién; la Resolucion (A) N° 71, de 2022, de
Corfo, que aprueba las Base del Instrumento denominado “Transforma”; la Resolucion
(E) N° 58/11/2022, que me nombra en el cargo de Director Regional Corfo Valparaiso; y
lo establecido en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma
de razén y determina los montos a partir de los cuales los actos quedaran sujetos a toma
de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. La Resolucion (A) N°71, de 2022, de Corfo, que ejecuta Acuerdo del Comité de
Asignacion de Fondos; deja sin efecto Resoluciones (A) 86, de 2019 y N° 77, de
2020, ambas de Corfo; y Aprueba Texto Refundido de las Bases del Instrumento
“Transforma”.

2. La Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de La Corporacién De Fomento de La Produccion”,
en adelante las “Bases Administrativas Generales” o “BAG".

3. El Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios (AQIl) de Corfo, aprobado
por Resolucion (A) N° 22, de 2018, modificado por Resolucion (A) N° 08, de 2023,
ambas de esta Corporacion.

4. El Acuerdo N° 1.2 adoptado en el Comité de Asignacion de Fondos Zonal — CAZ
Centro, en su Sesion N° 13, de fecha 11 de agosto de 2023, que aprobo el proyecto
Transforma Regional denominado “GESTION HIDRICA VALPARAISO”, Etapa de
Disefio de la Hoja de Ruta, codigo 23PER-247953, asignandole sus recursos.

5. La Resolucion (E) N° 85, de 2023, de la Direccion Regional de Corfo Valparaiso, que
ejecuto el Acuerdo sefialado en el considerando precedente.
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6. La Resolucion (E) N° 86, de 2023, de la Direccion Regional de Corfo Valparaiso,
que aprobd las Bases para la seleccion de Ejecutor para el proyecto Transforma
denominado “GESTION HIDRICA VALPARAISQ’, Etapa de Disefio de la Hoja de
Ruta”, cédigo 23PER-247953.

7. La Resolucion (E) N° 96, de 2023, de la Direccién Regional de Corfo Valparaiso, que
seleccion6 a CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL -
CODESSER, como Ejecutor de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del Proyecto
Transforma denominado “GESTION HIDRICA EN VALPARAISQ”, cédigo 23PER-
247953. y dispuso la celebracion del presente convenio.

8. Que, el convenio de financiamiento celebrado entre la Corporacion de Fomento de
la Produccion y Corporacién de desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER, de
fecha 25 de octubre de 2023, para la ejecucion de la etapa del proyecto ya citada.

9. Que, el Ejecutor se encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas de Corfo
con el N° 10207.

10. EI Agente Operador Intermediario mantiene vigente con Corfo un numero
significativo de proyectos y convenios, de distintos instrumentos y con plazos de
ejecucién diversos, existiendo rendiciones de cuentas pendientes de presentacion,
en algunos casos debido a que solicitudes de modificacion de las iniciativas que
administran se encuentran pendientes de definicion por parte de Corfo o de que los
cambios aprobados sean incorporados al sistema de gestion de proyectos de la
Corporaci6n y se permita que los informes técnicos y financieros sean ingresados
en ese sistema. La situacion descrita, a juicio de Corfo, configura un caso calificado
y fundado que permite aplicar lo dispuesto en el articulo 18 de la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, en relacién al numeral 4 de la
Circular N° 20, de 2023, ya citada, toda vez que el impedimento de entregar nuevos
fondos causara el retraso o imposibilidad para iniciar la ejecucion de iniciativas que
favorecen a otros/as beneficiarios/as. Para efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso 2° del citado articulo 18, consta en certificado de fecha 25 de
octubre de 2023, firmado don Luis Mufioz Alarcén, Subgerente de Finanzas de Corfo,
los fondos por rendir por parte del AOI CODESSER se encuentran caucionados,
confiriéndosele plazo hasta el 02 de febrero de 2024 para cumplir con las
obligaciones de presentar las rendiciones de cuentas pendientes.

11. La Constancia de no fraccionamiento de fecha 06 de noviembre de 2023, suscrita
por el Director Regional de Corfo Valparaiso, en cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 9 de la Circular N° 20, de 2023, del Ministerio de Hacienda.

12. Que, la presente resolucion se envia a toma de razén, ya que segun lo dispuesto en
el numeral 8 de las Bases del Instrumento “Transforma”, aprobadas por Resolucion
(A) N° 71, de 2022, de Corfo, existe la posibilidad que a futuro -en caso de aprobarse
recursos para la Primera y Segunda Etapa de Implementacion del proyecto-, sumado
a los montos involucrados en el convenio de financiamiento que se aprueba por el
presente acto, se excedan las 15.000 UTM, conforme a lo dispuesto en las
Resoluciones N° 7, de 2019, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de
razén, y N° 14, de 2022, que determina los montos a partir de los cuales los actos
quedaran sujetos a toma de razon y a controles de reemplazo cuando corresponda,
ambas de la Contraloria General de |a Republica.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de financiamiento del proyecto Transforma Regional
denominado “GESTION HIDRICA VALPARAISOQ", Etapa de Diseiio de la Hoja
de Ruta, cdédigo 23PER-247953, suscrito el 25 de octubre de 2023, entre
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION y CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL — CODESSER, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO
TRANSFORMA DENOMINADO “GESTION HIDRICA VALPARAISO”, ETAPA DE
DISENO DE LA HOJA DE RUTA, CODIGO 23PER-247953



TOMADO DE RAZON

Fecha: 27/12/2023 Cohiome
BETANCOURT SOLAR ,?@ de Chile

Contralor Regional

ENTRE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - CODESSER
Y
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

En Valparaiso, a 25 de octubre de 2023, entre la CORPORACION DE FOMENTO DE
LA PRODUCCION, RUT N° 60.706.000-2, en adelante e indistintamente “Corporacion”
o “Corfo”, representada, segun se acreditara, por su Director Regional de Valparaiso,
don ETIENNE GERMAN CHOUPAY MAGNA, cédula de identidad N° 12.849.333-6,
domiciliados, para estos efectos, en Errazuriz N° 1178, piso 5, comuna de Valparaiso, y
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - CODESSER,
RUT N° 70.265.000-3, representada, segun se acreditara, por dofia MONICA
GONZALEZ MONTECINOS, cédula de identidad N° 12.621.362-K, ambos domiciliados,
para estos efectos, en calle Tenderini, N°187, comuna y ciudad de Santiago, en adelante
indistintamente “el Agente” o “AQI", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO. Antecedentes del presente convenio de financiamiento

1. La Resolucién (A) N°71, de 2022, de Corfo, que ejecuta Acuerdo del Comite de
Asignacién de Fondos; deja sin efecto Resoluciones (A) 86, de 2019 y N° 77, de
2020, ambas de Corfo; y Aprueba Texto Refundido de las Bases del Instrumento
“Transforma”.

2. La Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de La Corporacién De Fomento de La Produccion”,
en adelante las “Bases Administrativas Generales” o "BAG".

3. El Acuerdo N° 1.2 adoptado en el Comité de Asignaciéon de Fondos Zonal — CAZ
Centro, en su Sesién N° 13, de fecha 11 de agosto de 2023, que aprobo el proyecto
Transforma Regional denominado “GESTION HIDRICA VALPARAISO", Etapa de
Disefio de la Hoja de Ruta, codigo 23PER-2479563, asignandole sus recursos.

4. La Resolucion (E) N° 85, de 2023, de la Direccién Regional de Corfo Valparaiso,
que ejecutd el Acuerdo sefialado en el considerando precedente.

5. La Resolucion (E) N° 86, de 2023, de la Direccién Regional de Corfo Valparaiso,
que aprob6 las Bases para la seleccion de Ejecutor para el proyecto Transforma
denominado “GESTION HIiDRICA VALPARAISO’, Etapa de Disefio de la Hoja de
Ruta”, codigo 23PER-247953.

6. La Resolucién (E) N° 96, de 2023, de la Direccién Regional de Corfo Valparaiso,
que selecciond a CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR
RURAL - CODESSER, como Ejecutor de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del
Proyecto Transforma denominado “GESTION HIDRICA EN VALPARAISO’, cédigo
23PER-247953. y dispuso la celebracion del presente convenio.

7. Lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el
Afio 2023, que exige la celebracion de un convenio para realizar transferencia de
recursos del Subtitulo 24 “Transferencias Corrientes” de Corfo, el que resulta
aplicable en la especie.

8. El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que
reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para
transferencias corrientes y de capital.

9. El Agente Operador Intermediario es la entidad responsable ante Corfo por la
ejecucion del proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los
derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio,
incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o
por terceros que participan en el proyecto.

Corfo, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su equipo
de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.

Ademas, atendido el objetivo general y resultados esperados del instrumento de
financiamiento sefalado en el numero 1) precedente, y su respectiva ficha ex — ante,
autorizada por la Direccién de Presupuestos de Ministerio de Hacienda, al beneficiario
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no le resulta exigible la antiglledad sefialada en el primer parrafo del numeral 5, del
Oficio Circular singularizado en el nimero precedente.

Para el caso de beneficiarios persona juridica, el certificado de vigencia fue
presentado a Corfo, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero 8.1.1 de las Bases
Administrativas Generales.

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica, segun corresponda es: a)
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones culturales, educativas, de capacion
técnica y laboral, de asistencia tecnolégica y de extension, de salud, higiene y
habitacionales de las personas vinculadas a la actividad rural, como asimismo a su
preparacion y formacién civica y econdmica y a su sana recreacion, mediante el
fomento de las actividades deportivas, para asi procurar el desarrollo integral de las
personas y su efectiva integracion a la comunidad nacional; b) Planificar, promover,
organizar y coordinar la accion que realicen instituciones, como asimismo empleados
y trabajadores del sector rural, orientada hacia la capacitacion ocupacional; ¢) Difundir
en la opinién publica el conocimiento de los objetivos que impulsa la corporacion y las
realizaciones que ella lleva a cabo; d) Representar a sus asociados en todos los
asuntos que digan relacién con los objetivos de la corporacion; e) Ser organismo de
apoyo y/o de complementacion de sistemas nacionales o sectoriales de capacitacion
ocupacional. En cumplimiento de sus finalidades la corporacién podra abrir, construir,
arrendar, dirigir y administrar hospitales, policlinicos, escuelas, institutos, laboratorios,
bibliotecas, predios agricolas, infraestructura agroindustrial, campos deportivos, salas
de espectéaculos, etcétera y utilizar los demas medios conducentes a tales fines y
entre ellos concertar su accion con otras entidades publicas y privadas, elaborando
programas y proyectos y materializandolos. Ademas, podra recibir y administrar
aportes de personas naturales y juridicas, subvenciones del Estado, como también
cotizaciones u otro tipo de recursos que normas legales establezcan para el
financiamiento de labores de capacitacion ocupacional, educacion, cultura y deportes.
También podra celebrar actos y contratos con instituciones, organismos o empresas
para la elaboracion y/o realizacion de programas de capacitacion ocupacional,
educacion, cultura y deportes.

. Lo dispuesto en el articulo 18, inciso segundo, de la Resolucion N° 30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendicion de Cuentas, que sefiala: “En el caso de existir transferencias en cuotas,
no procedera el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido
cuenta de la transferencia anterior, salvo para el caso de las transferencias a
privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la remesa anterior, se podra
obtener la siguiente, en la medida que se garantice, a través de vale vista, poliza de
seguro, depésito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago de la garantia
de manera rapida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva cuota, debiendo
fijarse un plazo para dicha rendicién o para la ejecucion de esa caucion”.

El Certificado emitido por el Subgerente de Finanzas de Corfo, don Luis Mufioz
Alarcon, de fecha 25 de octubre de 2023, dando cuenta que los fondos por rendir del
AOI CODESSER se encuentran caucionados.

Que, en relacion al plazo de rendicion exigido en el citado articulo 18, inciso segundo,
de la Resolucion N° 30, de 2015, se fija para el 02 de febrero de 2024.

Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

SEGUNDO. - Aceptacion del cofinanciamiento, objeto del convenio y objetivo
general y especifico del proyecto.

Lo

s proyectos Transforma, iniciativa coordinada por Corfo, son concebidos como una

instancia de articulacion y accién publico-privada para el mejoramiento competitivo de
sectores y territorios especificos. Respecto a su alcance territorial, los proyectos podran

se

El
la
de
co

r nacionales, meso-regionales y regionales.

Ejecutor viene en aceptar, en este acto, el cofinanciamiento que le fue asignado para
administracién de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del Proyecto Transforma
nominado “GESTION HIDRICA VALPARAISO”, y se obliga a utilizarlo en las
ndiciones en que éste fue aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido
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en la normativa aplicable; en las bases singularizadas en la clausula precedente; en las
Bases Administrativas Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de
prelacion.

El objeto del presente convenio es regular la administracion y ejecucion del proyecto ya
singularizado, en los términos y condiciones establecidas en su ultima version vigente, y
en especial la que tiene relacion con la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta de
Implementacion del Proyecto Transforma denominado “GESTION HIDRICA
VALPARAISO".

Al Ejecutor, se le encomienda la administracion del Proyecto, con especial observacion
del objetivo general y objetivos especificos asociados, los que se describen a
continuacién: '

El objetivo del programa es disefiar, de forma consensuada con la gobernanza del
proyecto, la hoja de ruta que promueva alcanzar una gestion integrada del recurso
hidrico en la Regién de Valparaiso, mediante la articulacion de los actores publicos y
privados, para disponer y manejar en forma eficiente y sustentable los recursos hidricos
en el sector productivo agricola, con el fin de mantener y aumentar la competitividad de
las empresas agricolas de la region.

Sus objetivos especificos son los siguientes:

e Generar y consensuar una visién de largo plazo diferenciadora para alcanzar
ventajas competitivas relevante a nivel global.

e Promover la generacion y fortalecimiento de gobernanzas y capital social que
mejore el entorno para la coordinacion y colaboracioén publico-privada y publico
publica.

« Disefiar y/o actualizar en forma periédica y, en conjunto con actores claves, una
hoja de ruta que permita avanzar en el cierre de brechas y aprovechamiento de
oportunidades.

o Movilizar esfuerzos y recursos publicos y privados para la implementacion de las
actividades de la hoja de ruta.

e Generar redes de colaboracién entre los actores publicos y/o privados para
promover la competitividad del sector y/o territorio en torno a remocioén de las
brechas detectadas en los procesos de elaboracion de las hojas de ruta.

« Disefiar un modelo y una estrategia que permite la continuidad una vez finalizada
las etapas del proyecto.

Para efectos del presente convenio, la version vigente (o ultima version) del proyecto
sera aquella que contenga el objetivo general y los objetivos especificos, las actividades
a desarrollar, las metas, Carta Gantt y resultados a obtener, y de conformidad con lo
sefialado en el numeral 9 de las Bases Administrativas Generales, sera la que da cuenta
de la decisién del érgano competente, que contenga las condiciones de adjudicacién y/o
formalizacion, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria
(cofinanciamiento de Corfo y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza
de estos ultimos). Esta versién del proyecto debera ser incorporada al Sistema de
Gestién de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las
instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al
proyecto se entendera realizada a la version vigente del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, las actividades comprometidas y productos esperados, el
periodo de ejecucion, con considerando la revision de éstos en cada hito anual de
implementacion de la hoja de Ruta, son los siguientes:
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ACTIVIDAD e el e[ el el el el ef s
s| s| s s| s| s| s| s| g| 4
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 0
1 Conformacién de lo mesa de gobernanza ¢
de la hoja de ruta
Sesiones de Consejo Directivo y Comités
2 : : X | x |x x |x |x |x |x [x [x
Ejecutivos
3 Contratacion del Gerente del Programa X
Promocién y  Difusion: sitio  web,
4 ; o i x |x |[x |[x |x |x |x |x |x
contenidos y gestion redes sociales.
5 Lanzamiento Programa X
Desarrollo de linea base del territorio
6 mediante levantamiento de informacion = lix
secundaria y entrevistas con actores
relevantes
Talleres con comunidades locales para
7 levantamiento de brechas y necesidades x | x
del territorio
3 Elaboracién, socializacion y entrega de .
informe de Avance
Reuniones con actores claves del territorio
9 para  definiciones de lineamientos x|
estratégicos y acciones
10 Redaccion de la Hoja de ruta x | x
11 Ajustes y Validacidn de la hoja de ruta x | x
12 Lanzamiento de Hoja de ruta X
13 Elaboracion y entrega de informe final X | x
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TERCERO. - Plazo de ejecucioén de las actividades y plazo para el desarrollo de las labores
de administracion de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del Proyecto.

El plazo de ejecucion de la presente Etapa sera de 10 (diez) meses, contados desde la total
tramitacion de la resoluciéon que apruebe el presente convenio.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 3 (tres) meses adicionales. La solicitud de prorroga,
dirigida a Corfo, debera estar fundada y ser presentada por el ejecutor con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1 de
las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos periodos en que el
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en la clausula
décimo octava del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases Administrativas
Generales.

El presente Convenio entrarda en vigencia a contar de la fecha de total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe y terminard de acuerdo con lo dispuesto en la clausula vigésimo
primera siguiente. Lo anterior, sin perjuicio del término por resciliacién o mutuo acuerdo entre las
partes, como asimismo de la facultad de Corfo de poner término anticipado a la gestion del
Ejecutor y a este Contrato o al Proyecto, de acuerdo con lo sefialado en las clausulas vigésimo
segunda y siguientes.

El Ejecutor podra incluir en la rendicién de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total
tramitacion de la resolucién que aprueba este convenio, por cuanto se trata de la continuidad de
un proyecto que se ha desarrollado durante afios, cuyo plan de ejecucion contempla la
continuidad operativa, incluida la contratacién de personal, encargado de la coordinacion técnica
- administrativa del proyecto, labor que es permanente y que permite que éste se desarrolle
correctamente y que cumpla con sus objetivos.

CUARTO. - Cofinanciamiento de Corfo y Overhead para la ejecucion de las actividades del
proyecto.

Corfo otorgara un cofinanciamiento, para la ejecucion de las actividades del proyecto “GESTION
HIDRICA VALPARAISO”, Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta, codigo 23PER-247953, por
una suma de hasta $114.231.884.- (ciento catorce millones doscientos treinta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos).

El monto definitivo sera establecido sobre la base de los costos reales en que se incurra para la
ejecucion de las actividades, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje
de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

El ejecutor recibira, por concepto de Overhead, pagos por concepto de supervision, seguimiento
y administracion para la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta, por un monto de hasta
$17.134.782.- (diecisiete millones ciento treinta y cuatro mil setecientos ochenta y dos
pesos).

El monto recibido por concepto de Overhead, no se considera para efectos de determinar los
porcentajes de cofinanciamiento.

QUINTO. - Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.
El costo total presupuestado para la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del Proyecto es por una

suma de $131.366.666.- (ciento treinta y un millones trescientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos).
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" fEw TOTAL PRESUPUESTO TOTAL OTROS TOTAL APORTE CORFO
CORFO ($) APORTES ($) ($)
1 | GASTOS DE OPERACION 84.231.884 84.231.884
GASTOS DE RECURSOS

2 | LikiaNics 30.000.000 30.000.000
TOTAL FINACIAMIENTO

SBEVECTD 114.231.884 114.231.884

3 | OVERHEAD (OH) 17.134.782 17.134.782

% OH 15% 15%

TOTAL DE GASTOS ($) 131.366.666 131.366.666

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo efectivo
del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su aprobacién, sera de
cargo del Ejecutor completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido
en él mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere, menor que el costo total presupuestado al
momento de su aprobacion, el Ejecutor debera restituir el monto del cofinanciamiento que exceda
del porcentaje maximo aprobado por Corfo, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tal
que siempre se mantenga constante la relacién entre el aporte de los participantes y el
cofinanciamiento de Corfo (no se considera el pago por Overhead).

SEXTO. - Condiciones para la entrega del cofinanciamiento.

Las condiciones para que Corfo realice la transferencia de los recursos asignados del
cofinanciamiento al Ejecutor son:

a) La total tramitacion del ultimo acto administrativo que apruebe el presente convenio de
cofinanciamiento.
b) La entrega de los documentos de garantia.
c) Acreditar estar al dia en el pago de:
= Las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
» Las cotizaciones de seguridad social;
= El impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de
Impuesto a la Renta.
d) La certificacién de que el Ejecutor se encuentra inscrito en el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando
corresponda.

Corfo hara entrega de la cuota inicial, una vez verificadas las condiciones sefialadas. La entrega
de las cuotas siguientes se encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones
sefialadas en las letras b), en su caso, o b), y ¢) anteriores, y a la aprobacion de informes de
avance que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicién de cuentas
de los recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del cofinanciamiento estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de Corfo.

SEPTIMO. - Garantia por anticipos.

El Ejecutor con anterioridad a cada cuota del cofinanciamiento y pago de Overhead, debera
entregar, a satisfaccion y en favor de Corfo, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas
de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, polizas de seguro de ejecucion
inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de
Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados del
cofinanciamiento y del Overhead. La glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de que por
su naturaleza la contemple, debera expresar que su objetivo consiste en “garantizar el correcto
uso del anticipo otorgado por Corfo, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion
del proyecto y su cédigo)’, debiendo tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre
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la fecha de entrega del informe final, de acuerdo con el calendario establecido en la clausula
duodécima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que Corfo apruebe el
respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la garantia
correspondiente unico desembolso, ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y
rendicion correspondiente, se requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados
y no rendidos del subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean pertinentes con
los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas en las bases y en el
presente convenio de cofinanciamiento, la obligacion de usar el cofinanciamiento respetando el
cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas sefialadas en el ultimo parrafo de la
clausula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

La restitucién de los recursos que corresponda se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo
7° de la ley N°21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio 2023,
o la norma vigente corresponda la fecha en que deba realizarse el reintegro.

Los documentos de garantia deberan entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles,
contados desde su requerimiento por parte de Corfo. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el Ejecutor podra solicitar fundadamente a Corfo prérroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de los
documentos de garantia, debiendo hacerlo, Corfo tendra por desistida la postulacién, o pondra
término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de Corfo la
facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner término anticipado al
convenio. Se entendera que la renovacion es “oportuna’ cuando los documentos de garantia son
recibidos a conformidad de Corfo, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al
vencimiento de aquel/los que obran en poder de Corfo.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros, previa
aceptacion de Corfo, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere segun su naturaleza,
que garantizan al Ejecutor (que debera individualizarse) por “el correcto uso del anticipo otorgado
por Corfo”.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal, por lo
que, en caso de que su cobro no permita recuperar l0s recursos anticipados que deban ser
restituidos, Corfo podra ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de
dichos fondos.

OCTAVO. - Seguimiento del Proyecto.

Corfo podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el Ejecutor, por los
demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos
efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y
control debera constar en los contratos que suscriba el Ejecutor con dichas entidades, siendo
responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan
dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante, Corfo no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo su ejecucion de exclusiva responsabilidad del
Ejecutor.

NOVENO. - Disponibilidad y entrega de informacion.

Corfo, o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la
informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la administracion del
proyecto, ya sefialado, se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
cofinanciamiento, y materializacion de los aportes comprometidos, sin necesidad de aviso previo.
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Para lo anterior, el Ejecutor y demas participantes que correspondan debera(n) cefiirse a lo
dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir
con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informaciéon y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a la Contraloria General de la
Republica.

¢) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.

d) Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria General de la
Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar y verificar, en el lugar de
ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al cofinanciamiento
y a los aportes.

e) Cumplir con las instrucciones impartidas por Corfo, respecto del modelo de gestiéon vy
seguimiento del instrumento Transforma.

f) Aportar a la Direccion Regional de Corfo Valparaiso toda la informacion necesaria para dar
cumplimiento al Hito Anual de Implementacion, que comprende los 10 primeros meses de
ejecucion de cada afio de la Etapa de Implementacion, en el que se analizan los avances
efectivamente alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento, en caso de
presentar retrasos.

DECIMO. - Informes.

El Ejecutor debera cumplir con la entrega de informes, de conformidad al calendario establecido
en la clausula duodécima siguiente.

Estos informes deberan contener, al menos, la individualizacién de las actividades ejecutadas,
los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que Corfo disponga al efecto.

El namero y calendario de los informes, podra ser modificado por Corfo de oficio o previa solicitud
fundada del Ejecutor, en este ultimo caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de
entrega.

Corfo podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los periodos que
se determine en funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en
este caso, la modificacién del convenio de cofinanciamiento.

Corfo dara su aprobacién o formulara observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta)
dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacion de los informes por parte de
Corfo, el Ejecutor debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes.
Una vez que se hayan entregado por el Ejecutor, todos los antecedentes, modificaciones o
complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el ultimo término concedido al efecto,
Corfo resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

Corfo exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia, si el Ejecutor
entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o
no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se entenderan como no
presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes facultara a Corfo,
sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, Corfo decida, previo apercibimiento y fijacion
de un plazo perentorio al Ejecutor para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado
al convenio, segln corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo
cuarta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.
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Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y legal declarada
ylo presentada por el ejecutor en los informes y/o revisada en mérito de sus labores propias de
seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna disconformidad
grave, ademas de ejercer acciones correctivas, Corfo podra suspender la entrega del
cofinanciamiento y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas
en la clausula vigésimo cuarta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales, y en su caso, denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revisién de los informes, Corfo podra solicitar a los ejecutores, que realicen una o mas
presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos. Los lugares, medios, fechas y
horas de dichas presentaciones seran oportunamente informados por Corfo, con una anticipacion
no inferior a 7 (siete) dias habiles anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha
oportunidad, se indicaran los requisitos, contenidos y formato de la presentacién misma. En caso
de que el Ejecutor no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

DECIMO PRIMERO. - Calendario de informes y entrega del cofinanciamiento y pago de
Overhead de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del proyecto.

Fecha o periodo
Informe acgsi::::s 5 Fecha de entrega Desembolso Monto
informar
NIA N/A N/A Anticipo $131.366.666.-, del
cual, $17.134.782.-
corresponde a
Overhead.
1° Informe de | Hasta el 31 de | Hasta 10 dias | N/A N/A
Avance Trimestral marzo de 2024. habiles posteriores
a |la fecha de corte
3° Informe de | Hasta 30 de junio | Hasta 10  dias | N/A N/A
Avance Trimestral de 2024. habiles posteriores
a la fecha de corte
4° Informe de | Hasta 30 de | Hasta 10 dias | N/A N/A
Avance Trimestral septiembre de | habiles posteriores
2024. a la fecha de corte
Informe Final Hasta el término | Dentro de los 60 | N/A N/A
del plazo de | dias corridos
gjecucion del | siguientes al
proyecto vencimiento del
plazo de ejecucién
del proyecto.

DECIMO SEGUNDO. - Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y deber de
informacion.

El Ejecutor debera dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos, resultados,
productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos en el
respectivo proyecto. Sera facultad de Corfo calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o
aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante
el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del
instrumento y el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del cofinanciamiento quedara sujeta a la evaluacion
que Corfo, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecucion del
proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del Ejecutor y/o demas participantes y de su
disponibilidad presupuestaria.

Corfo, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del cofinanciamiento, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente, o que el ejecutor y/o participantes
han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, Corfo podra ordenar al
Ejecutor que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al cofinanciamiento entregado.
En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a actividades realizadas, en las condiciones y
hasta la fecha indicada en la comunicacion de dicha orden.
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En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2023, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda en
relacion con su articulo 23, o a lo dispuesto en los convenios de cofinanciamiento suscritos entre
Corfo y el Ejecutor, no se podra efectuar cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el
incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, Corfo podra disponer la aplicacion de medidas correctivas que considere
adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiguen durante la ejecucion
del proyecto, con la finalidad de que éstos se desarrollen de acuerdo con las condiciones en que
fueron aprobados y, ademas, en observancia de lo dispuesto en las respectivas bases,
reglamentos, y/o normativas del Instrumento y demas normas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio
de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s)
causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo segunda o vigésimo tercera del presente
convenio.

Asimismo, el Ejecutor estara obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el término
anticipado al convenio, si llegase a la conviccion de que éste no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no pueda enterar la
parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demas participantes en el mismo.

DECIMO TERCERO. - Direccién del proyecto y Equipo de Trabajo.
Para su ejecucion, el Proyecto puede contar con el siguiente Equipo de Trabajo:

a. Presidente del Proyecto Transforma: su rol principal es orientar politica, técnica y
estratégicamente al Comité Ejecutivo, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos
planteados para el Proyecto.

El Presidente del Proyecto Transforma, es designado por el Comité Ejecutivo y, en casos
justificados, podra designar un representante para actividades que este determine.

b. Comité Ejecutivo: su funcién es entregar las orientaciones técnicas, y con base a las
mismas, conducir el Proyecto. Estara integrado, al momento de su constitucion, por uno
0 mas representantes del sector publico y privado o de los ambitos académico y/o de
investigacion, y por un funcionario de Corfo, todos designados por el Gerente de Redes
y Territorios.

Para su funcionamiento, deberan concurrir al menos 3 miembros del Comité, los que,
ademaés, deberan representar la mitad méas uno de sus miembros designados; y sus
decisiones se adoptaran por mayoria de los miembros que asistan.

La incorporacion de nuevos miembros en este Comité, sera determinada por el Presidente
del Proyecto, con la aprobacion previa del Comité Ejecutivo.

c. Organos Consultivos: su funcion es apoyar el desarrollo del Proyecto, entregando su
opinion técnica y estratégica. Estara constituido por representantes del sector privado,
académico y/o de investigacion, y del sector publico. Estos seran designados por el
Comité Ejecutivo, debiendo notificar de la designacién a Corfo, pudiendo ésta formular
observaciones si, a su juicio, no fueren idéneos.

d. Consultores Expertos: son las personas, naturales o juridicas, contratadas por el
Ejecutor o por Corfo, conforme quien administre el Proyecto, de acuerdo con el perfil
definido por Corfo, y con la recomendacién del Comité Ejecutivo, para ejecutar las
acciones definidas para cada Etapa.

e. Gerente y Personal de Apoyo: es la persona natural contratada por el Ejecutor, de
acuerdo con el perfil definido por la Corporacion, y con la recomendacion del Comité
Ejecutivo, para coordinar desde el punto de vista técnico y administrativo, las Etapas de
Disefio de la Hoja de la Ruta e Implementacion.

El Proyecto podra contar con un equipo profesional, técnico y administrativo, desde la Etapa de
Disefio de la Hoja de Ruta.

Corfo no participara en el proceso de evaluacion de los Consultores Expertos, del Gerente y del
Personal de Apoyo del proyecto.
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DECIMO CUARTO. - Rendiciones.

Las rendiciones financieras se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, a
través del “Sistema de Gestion de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue autorizado por Resolucién
(E) N° 0985, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, y con los formatos, contenidos
y condiciones establecidos en la Resolucion (E) N°443, de 2020, de Corfo, que aprobd el Manual
para la Rendicién y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por
Corfo y sus Anexos, o aquella que la modifique o reemplace, primando lo dispuesto, Resolucion
N°30, de 2015, ya citada, en caso de ser contradictorias.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberéa acreditarse el respectivo pago. No podran destinarse
recursos del cofinanciamiento a inversiones en el Mercado de Capitales, a la compra de
inmuebles, impuestos recuperados por el Ejecutor, inversiones en bienes de capital no
determinantes - a juicio de Corfo - para el proyecto, ni al pago de indemnizaciones de cualquier
naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza Corfo sobre
la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y resultados del
proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades
financiables y condiciones particulares establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases
Administrativas Generales.

DECIMO QUINTO. - Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

Asimismo, el Ejecutor deberé observar para todas las adquisiciones de bienes y contratacion de
servicios, los procedimientos y requisitos contenidos en el Anexo N°11 —Parte 3, de la Resolucion
(E) N°443, de 2020, de Corfo, que aprueba el “Manual de Rendiciones y Seguimiento Financiero
de proyectos financiados y/o cofinanciados por Corfo y sus Anexos”, o el acto administrativo que
las modifique o reemplace.

DECIMO SEXTO. - Modificaciones del proyecto.

El Ejecutor podra solicitar modificaciones al proyecto, siempre que éstas no alteren la naturaleza
y el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podran ser determinadas de oficio por
Corfo, o bien, previa solicitud del Ejecutor, las cuales deben ser fundadas y solicitadas a traves
del sistema informético disponible para estos efectos, en ambos casos, estando vigente el plazo
de ejecucion.

En particular, Corfo podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los antecedentes con
que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los elementos antes indicados,
con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia de
adjudicacién del mismo y/o durante la revision de informes.

Previa solicitud fundada del ejecutor, Corfo resolvera acerca de la inclusion, sustitucion o retiro
de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases establezcan restricciones en
esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por Corfo, debera incorporarse al SGP o sistema que
lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.

De conformidad con lo establecido en el numeral 14.3 de las bases del instrumento, la
modificacién de elementos sustanciales sera de competencia del Comité de Asignacion de
Fondos - CAF. Para dichos efectos se consideraran aspectos sustanciales el término anticipado
del Proyecto, los objetivos especificos del Proyecto, el aumento del financiamiento o
cofinanciamiento total asignado a una Etapa, y el aumento en el total de la cuenta de recursos
humanos.
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Las restantes modificaciones seran resueltas por el Gerente de Redes y Territorios.
DECIMO SEPTIMO. - Suspensién de la ejecucién del proyecto.

Corfo podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del ejecutor, el plazo de
ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse circunstancias graves, de
caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del Ejecutor, deberan acompanarse los antecedentes que la justifican. Corfo
analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando su decisién al Ejecutor.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la mitad del
plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea de 12 meses,
podréa ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, Corfo, al momento de la rendicion, rechazara cualquier gasto
efectuado con cargo al cofinanciamiento durante este periodo. Si el Ejecutor realizare gastos con
cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que tengan por
finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que indique
Corfo al comunicar su decision.

DECIMO OCTAVO. - Publicidad y difusion.

La informacién que Corfo reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacién y para los informes, Corfo podra disponer
expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico conocimiento desde el
momento de su entrega, siendo responsabilidad del Ejecutor no incluir informacion de caracter
confidencial, o datos personales o sensibles en los referidos campos.

El Ejecutor autoriza a Corfo, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y distribuir material
escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de éste para actividades de
difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el Ejecutor se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las actividades
financiables, montos de cofinanciamiento, requisitos de cofinanciamiento, mecanismos de
rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con Corfo y con el plan de trabajo comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a Corfo, toda la informacién y antecedentes que le sean
requeridos, para realizar su supervision y control, acerca de las actividades y otorgar las
facilidades necesarias para dicho objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en el
proyecto que realice Corfo, para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de acuerdo
con lo requerido por Corfo.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucion de Corfo a su ejecucion, dentro del plazo
de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) El proyecto debera ejecutarse usando la imagen de marca provista por Corfo para los
Proyectos Transforma y seguir las indicaciones para su correcto uso en los materiales,
seRaléticas, plataformas, medio de difusién u otros que comprendan la operacion del
proyecto. Asimismo, en toda actividad publica y privada, que se efectlie para difundir el
proyecto, ya sea durante su ejecucion y hasta el término de vigencia del presente convenio,
asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera sefialar expresamente que el
proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligacion podra ser suspendida
temporal o definitivamente por Corfo.
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h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si corresponde,
y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los resultados
intermedios o finales cuando sean solicitados por Corfo.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones emanadas
por Corfo, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante para
el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que Corfo pueda realizar, una vez
terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afos, el seguimiento de sus logros y la
evaluacion de su impacto.

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la ley
N°21.516, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afo 2023, las instituciones
privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a
dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los convenios en su sitio electronico,
junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a Corfo para
desestimar la continuacion del proyecto, poniendo término anticipado al convenio, de acuerdo
con las reglas establecidas en la clausula vigésimo segunda del presente convenio.

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el Ejecutor se
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacion sobre
los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por Corfo,
directamente o a travées de un tercero.

El Ejecutor asume esta obligacion por el solo hecho de haber postulado y obtenido
cofinanciamiento de Corfo. Esta informacién es relevante para la elaboracion de meétricas y para
la evaluacion de impacto del instrumento.

DECIMO NOVENO. - Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto correspondera a
aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera precedente, en la cual se
reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo séptima
siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prérrogas y/o suspensiones, o a la fecha de
la total tramitacion de la resolucion que apruebe el convenio de subsidio y/u ordene al
transferencia de los recursos, para la ejecucion de la Tercera Etapa de Implementacion, si ésta
ocurriere primero.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las
actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al cofinanciamiento,
deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales prérrogas. Lo sefialado, es
sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos periodos en que el
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO. - Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el plazo
de ejecucion de las actividades de la Etapa de Disefio de la Hoja de Ruta del Proyecto Transforma
Regional denominado “GESTION HIDRICA VALPARAISO”, y entregado su informe final, Corfo
resuelve y comunica al Ejecutor la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO PRIMERO. - Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de cofinanciamiento, Corfo podra adoptar
la decisién de dar término anticipado al proyecto y/o de su administracion, aplicandose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo tercera y
vigésimo cuarta siguientes.
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De acuerdo con lo sefialado en el segundo parrafo del numeral 11 de las bases, en todos los
casos de que Proyecto terminare anticipadamente, o no ejecutare todas las actividades
aprobadas y/o el presupuesto asignado, se resolviere su administracion directa, se reemplazare
al Ejecutor o éste incumpliere sus obligaciones, el Gerente de Redes y Territorios, debera
determinar fundadamente el monto o porcentaje de pago que, por concepto de costo de
administracién, debera efectuarse al Ejecutor que lo administraba. Lo sefialado es sin perjuicio
de lo sefialado en la cldusula vigésimo cuarta siguiente, en caso de término anticipado del
proyecto y/o de su administracién por causa imputable al Ejecutor.

VIGESIMO SEGUNDO. - Término anticipado del proyecto y/o de su administracién por
causa no imputable al Ejecutor.

Se podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del Ejecutor en las
siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
Proyecto, por causa no imputable a |a falta de diligencia del Ejecutor en la administracion
del proyecto, calificada debidamente por Corfo.

b. Por haber llegado a la conviccién de que el Proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, por causa no imputable
a la falta de su diligencia, calificada debidamente por Corfo.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del Ejecutor en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el Proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

VIGESIMO TERCERO. - Término anticipado del proyecto y/o de su administracion por
causa imputable al Ejecutor.

Se podra poner término anticipado al Proyecto o de su administracion en caso de que el Ejecutor
incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituye
incumplimiento culpable del Ejecutor, las siguientes situaciones:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento de Corfo.

b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

d. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa imputable a su falta de diligencia en la administracion del proyecto,
calificada debidamente por Corfo.

e. Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, o no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, por causa imputable
a su falta de diligencia, calificada debidamente por Corfo.

f. En las rendiciones: duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos, simulacion de actos
o contratos, valoracion de gastos por sobre el valor de mercado, documentos contables
(tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o adulterados, otras causas
imputables a su falta de diligencia en el desempefio de sus actividades relacionadas con
el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

VIGESIMO CUARTO. - Efectos del término anticipado del proyecto o de su administracion.
Resuelto por Corfo el término anticipado de un Proyecto, el Ejecutor debera:

a. En ambos casos, el Ejecutor debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucién que dé término anticipado, en que
se rinda cuenta sobre la totalidad de los fondos ejecutados del Proyecto.

b. Restituir a Corfo o a quien este designe, los fondos observados, no rendidos y/o
rechazados del Proyecto. Para el célculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el
criterio establecido en el ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de
cofinanciamiento y en el en el ultimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases
Administrativas Generales.

c. Traspasar a Corfo o a quien este designe, todos los documentos del Proyecto que obra
en su poder.



